
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:

Aquisição de insumos para execução de obras no Parque Novo Mato Grosso, conforme especificações,
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

(65) 3622-0133
licitacoes@mtpar.mt.gov.br

Av. Dr. Hélio Ribeiro 525, Edifício Helbor Dual Business,
5° andar - Alvorada, Cuiabá - MT - 78048-250
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1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de insumos para execução de obras no Parque Novo Mato Grosso, conforme especificações, condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante abaixo:

LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UND. MEDIDA QTDE

01
CONJUNTO GRELHA DE FERRO COM CASTILHO, RESISTÊNCIA
400 KN, CLASSE CL400. TAMANHO DO VÃO LIVRE 0,40 x 1,00 M.
PARA BOCA DE LOBO

UN 300

02
CONJUNTO GRELHA DE FERRO COM CASTILHO, RESISTÊNCIA
400 KN, CLASSE CL400. TAMANHO DO VÃO LIVRE 0,40 x 2,00 M.
PARA BOCA DE LOBO

UN 10

LOTE 02 - AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UND. MEDIDA QTDE

01

CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM SEÇÃO QUADRADA.
DEVE CONTER DIMENSÕES INTERNAS 0,60 x 0,60 x 0,50 M (L x
C x H) E PAREDES COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA.
INCLUSIVE TAMPA HERMÉTICA REMOVÍVEL COM ALÇA PARA
IÇAMENTO MANUAL. ESSA CAIXA É PARA PASSAGEM DE REDE
ELÉTRICA, DEVENDO CONTER UM FURO DE 3 POLEGADAS EM
CADA UMA DE SUAS FACES, E CONTER FUNDO VAZADO

UN 315

02

CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM SEÇÃO QUADRADA.
DEVE CONTER DIMENSÕES INTERNAS 0,60 x 0,60 x 0,50 M (L x
C x H) E PAREDES COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA.
INCLUSIVE TAMPA HERMÉTICA REMOVÍVEL COM ALÇA PARA
IÇAMENTO MANUAL. ESSA CAIXA É PARA PASSAGEM DE REDE
DE FIBRA ÓPTICA, DEVENDO CONTER DOIS FUROS DE 3
POLEGADAS EM CADA UMA DE SUAS FACES, E CONTER
FUNDO VAZADO

UN 315

03

CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM SEÇÃO QUADRADA.
DEVE CONTER DE DIMENSÕES INTERNAS 1,00 x 1,00 x 0,50 M
(L x C x H) E PAREDES COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA.
INCLUSIVE TAMPA HERMÉTICA REMOVÍVEL COM ALÇA PARA
IÇAMENTO MANUAL. ESSA CAIXA É PARA PASSAGEM DE REDE
ELÉTRICA, DEVENDO CONTER UM FURO DE 3 POLEGADAS EM
CADA UMA DE SUAS FACES, E CONTER FUNDO VAZADO

UN 35

04

CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM SEÇÃO QUADRADA.
DEVE CONTER DE DIMENSÕES INTERNAS 1,00 x 1,00 x 0,50 M
(L x C x H) E PAREDES COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA.
INCLUSIVE TAMPA HERMÉTICA REMOVÍVEL COM ALÇA PARA
IÇAMENTO MANUAL. ESSA CAIXA É PARA PASSAGEM DE REDE
DE FIBRA ÓPTICA, DEVENDO CONTER DOIS FUROS DE 3
POLEGADAS EM CADA UMA DE SUAS FACES, E CONTER
FUNDO VAZADO

UN 35

LOTE 03 - EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

ITEM DESCRIÇÃO UND. MEDIDA QTDE

01 CAIXA SEPARADORA ÁGUA E ÓLEO 5000 L/HORA EM
POLIETILENO UN 04
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LOTE 04 - EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

ITEM DESCRIÇÃO UND. MEDIDA QTDE

01 TELA TAPUME SINALIZAÇÃO CERQUITE LARANJA COM
BRANCO PARA OBRA 1,20MX50M, MALHA FECHADA UN 100

02 BALIZADOR T COM BASE DE BORRACHA ECOSINAL UN 200
03 MONOBLOCO PLÁSTICO REFLETIVO UN 20

2.2. O preço do item engloba todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, incluindo

seguro, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras, benefícios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte,

todas as taxas, impostos e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste Termo de Referência, nenhuma

reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada, salvo as exceções previstas no

Art. 81 da Lei 13.303/2016.

2.3. O fornecimento dos objetos dar-se-á SOB DEMANDA da Contratante, através das Ordens de Fornecimento.

2.4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:

2.4.1. O contrato oriundo desta LICITAÇÃO ELETRÔNICA não gerará obrigação da MT. Participações e Projetos S.A.

utilizar a totalidade do quantitativo contratado. Na tabela acima, é apresentado o quantitativo estimado do objeto da

licitação, o qual será solicitado de acordo com a necessidade e conveniência da MTPAR mediante ordem de

fornecimento e emissão da respectiva Nota de Empenho.

2.4.2. O não fornecimento dos insumos em decorrência de Ordem de Fornecimento Parcial emitida pela MTPar

caracterizará Inexecução Contratual Total do objeto contratado, incidindo as sanções prescritas neste Termo de

Referência e no RILC/MTPAR - instituído pela Resolução n° 004/CONSELHODEADM/2020 e alterado pela

Resolução n° 004/2023/CAD.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

3.1. Conjunto grelha com castilho, resistência 400 kn, classe cl400. tamanho do vão livre 0,40 x 1,00 m. para boca de lobo;

3.2. Conjunto grelha com castilho, resistência 400 kn, classe cl400. tamanho do vão livre 0,40 x 2,00 m. para boca de lobo:

3.2.1. Os itens acima devem atender às normas técnicas atualizadas, sendo;

3.2.1.1. ABNT NBR 10160/2005: Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil - Requisitos e métodos de ensaios;

3.2.1.2. O produto deve ser no modelo, dimensões e resistência especificadas, não pode conter avarias ou sinais de

uso.

Imagem meramente ilustrativa
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3.3. Caixa de passagem pré-moldada em concreto armado, com fck de 25 mpa, com seção quadrada. deve conter dimensões

internas 0,60 x 0,60 x 0,50 m (l x c x h) e paredes com no mínimo 5 cm de espessura. inclusive tampa hermética removível com

alça para içamento manual. essa caixa é para passagem de rede elétrica, devendo conter um furo de 3 polegadas em cada

uma de suas faces, e conter fundo vazado:

3.3.1. O item acima deve atender às normas técnicas atualizadas, sendo;

3.3.1.1. ABNT NBR 9062/2017: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado;

3.3.1.2. ABNT NBR 5410/2008: Instalações elétricas de baixa tensão;

3.3.1.3. Entregar caixas de passagem elétricas, pré-moldadas em perfeito estado, homogêneos, sem trincas ou

imperfeições que prejudiquem a resistência e a durabilidade da peça;

3.3.1.4. As caixas devem possuir fundo vazado, pois será executado um leito drenante de brita ao fundo;

3.3.1.5. As caixas devem possuir tampa em concreto armado, com fechamento hermético e alça para sua remoção;

3.3.1.6. As caixas devem conter 4 furos vazados circulares, de seção 3 polegadas, sendo 1 em cada face;

3.3.1.7. Os furos devem estar no eixo central das paredes, para a passagem dos eletrodutos.

3.4. Caixa de passagem pré-moldada em concreto armado, com fck de 25 mpa, com seção quadrada. deve conter dimensões

internas 0,60 x 0,60 x 0,50 m (l x c x h) e paredes com no mínimo 5 cm de espessura. inclusive tampa hermética removível com

alça para içamento manual. essa caixa é para passagem de rede de fibra óptica, devendo conter dois furos de 3 polegadas em

cada uma de suas faces, e conter fundo vazado:

3.4.1. O item acima deve atender às normas técnicas atualizadas, sendo;

3.4.1.1. ABNT NBR 9062/2017: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado;

3.4.1.2. ABNT NBR 14565/2000: Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de

telecomunicações para rede interna estruturada;

3.4.1.3. Entregar caixas de passagem, pré-moldadas em perfeito estado, homogêneos, sem trincas ou imperfeições

que prejudiquem a resistência e a durabilidade da peça;

3.4.1.4. As caixas devem possuir fundo vazado, pois será executado um leito drenante de brita ao fundo;

3.4.1.5. As caixas devem possuir tampa em concreto armado, com fechamento hermético e alça para sua remoção;

3.4.1.6. As caixas devem conter 8 furos vazados circulares, de seção 3 polegadas, sendo 2 em cada face;

3.4.1.7. Os furos devem estar no eixo central das paredes, para a passagem dos eletrodutos.

3.5. Caixa de passagem pré-moldada em concreto armado, com fck de 25 mpa, com seção quadrada. deve conter de dimensões

internas 1,00 x 1,00 x 0,50 m (l x c x h) e paredes com no mínimo 5 cm de espessura. inclusive tampa hermética removível com

alça para içamento manual. essa caixa é para passagem de rede elétrica, devendo conter um furo de 3 polegadas em cada

uma de suas faces, e conter fundo vazado:

3.5.1. O item acima deve atender às normas técnicas atualizadas, sendo;

3.5.1.1. ABNT NBR 9062/2017: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado; • ABNT NBR 5410/2008:

Instalações elétricas de baixa tensão;

3.5.1.2. Entregar caixas de passagem elétricas, pré-moldadas em perfeito estado, homogêneos, sem trincas ou

imperfeições que prejudiquem a resistência e a durabilidade da peça;

3.5.1.3. As caixas devem possuir fundo vazado, pois será executado um leito drenante de brita ao fundo;

3.5.1.4. As caixas devem possuir tampa em concreto armado, com fechamento hermético e alça para sua remoção;
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3.5.1.5. As caixas devem conter 4 furos vazados circulares, de seção 3 polegadas, sendo 1 em cada face;

3.5.1.6. Os furos devem estar no eixo central das paredes, para a passagem dos eletrodutos.

3.6. Caixa de passagem pré-moldada em concreto armado, com fck de 25 mpa, com seção quadrada. deve conter de dimensões

internas 1,00 x 1,00 x 0,50 m (l x c x h) e paredes com no mínimo 5 cm de espessura. inclusive tampa hermética removível com

alça para içamento manual. essa caixa é para passagem de rede de fibra óptica, devendo conter dois furos de 3 polegadas em

cada uma de suas faces, e conter fundo vazado:

3.6.1. O item acima deve atender às normas técnicas atualizadas, sendo;

3.6.1.1. ABNT NBR 9062/2017: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado;

3.6.1.2. ABNT NBR 14565/2000: Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de

telecomunicações para rede interna estruturada;

3.6.1.3. Entregar caixas de passagem, pré-moldadas em perfeito estado, homogêneos, sem trincas ou imperfeições

que prejudiquem a resistência e a durabilidade da peça;

3.6.1.4. As caixas devem possuir fundo vazado, pois será executado um leito drenante de brita ao fundo;

3.6.1.5. As caixas devem possuir tampa em concreto armado, com fechamento hermético e alça para sua remoção;

3.6.1.6. As caixas devem conter 8 furos vazados circulares, de seção 3 polegadas, sendo 2 em cada face;

3.6.1.7. Os furos devem estar no eixo central das paredes, para a passagem dos eletrodutos.

3.7. Caixa separadora água e óleo 5000 l/hora em polietileno:

3.7.1. O item acima deve atender às normas técnicas atualizadas, sendo;

3.7.1.1. ABNT NBR 14605/2020: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Sistema de drenagem

oleosa em posto revendedor de combustíveis automotivos;

3.7.1.2. A caixa deve ser fabricada com matéria prima plástica de alta qualidade e específica (polietileno - PEAD), a

fim de atender as exigências de trabalho a que será submetida;

3.7.1.3. O produto deve atender às especificações, ser totalmente impermeável e não pode conter avarias, fissuras

ou sinais de uso.

3.8. Tela tapume cerquite sinalização 1,20m x 50m; tela malha fechada laranja com branco:

3.8.1. O item acima deve atender às normas técnicas atualizadas, sendo;

3.8.1.1. Seguindo as normas NR 12 e NR 18 que preconizam segurança em canteiro de obras e obras civis;

3.8.1.2. Material Polietileno;

3.8.1.3. COR: Laranja / Branca;

3.8.1.4. Medida: 1,20x50.

imagem meramente ilustrativa

3.9. Balizador t com base de borracha ecosinal:
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3.9.1. O item acima deve atender às normas técnicas atualizadas, sendo;

3.9.1.1. Seguindo as normas NR 12 e NR 18 que preconizam segurança em canteiro de obras e obras civis;

3.9.1.2. Material Polietileno;

3.9.1.3. Cor laranja devendo ser revestido por duas faixas refletivas na cor branca;

3.9.1.4. Medida: altura de 1,10 metros, tornando bem visível e adequado para delimitar áreas de forma eficaz;

3.9.1.5. A base de borracha preta, com dimensões de 40x40 centímetros.

imagem meramente ilustrativa

3.10. Monobloco plástico refletivo:

3.10.1. O item acima deve atender às normas técnicas atualizadas, sendo;

3.10.1.1. Seguindo as normas NR 12 e NR 18 que preconizam segurança em canteiro de obras e obras civis;

3.10.1.2. Material Polietileno de média densidade;

3.10.1.3. Cor laranja revestido por faixas refletivas na cor branca;

3.10.1.4. Medida mínima: Altura: 66 cm (660 mm) / Comprimento: 101 cm (1010 mm) / Largura: 58 cm (580 mm);

3.10.1.5. Com alça para transporte;

3.10.1.6. Sem soldas ou emendas;

3.10.1.7. Sistema de encaixe nas extremidades tipo macho fêmea;

3.10.1.8. Orifício com tampa para preenchimento com água, aumentando peso e estabilidade

3.10.1.9. Deve ser Fabricado pelo processo de rotomoldagem a quente, garantindo rigidez e durabilidade contra raios

UV;

3.10.1.10. Com 12 faixas refletoras para melhor visibilidade diurna/noturna, ideal para áreas com baixa iluminação.

imagem meramente ilustrativa

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A demanda de aquisição dos materiais se dá em virtude da necessidade de construção da infraestrutura de drenagem e

sistemas de lógica e condução da rede elétrica aos empreendimentos que compõem o Parque Novo Mato Grosso, que está sendo

realizada de forma direta pela MTPAR. Nesse sentido, o tipo de material e seus respectivos quantitativos foram estimados
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considerando o Projeto Básico e Executivo, bem como os materiais auxiliares para a execução do projeto, sendo sua utilização de

acordo com a demanda da obra.

A implantação dos tubos da rede de drenagem (da 1ª etapa) já está em sua maioria executada, estando pendentes

apenas os acabamentos e alteamento dos acessórios, que são as caixas de passagem e poços de visita, assim como, a construção

das bocas de lobo e suas respectivas grelhas de piso. As grelhas serão instaladas, para a coleta devida das águas pluviais, a qual

escoará através das sarjetas até a grelha, adentrando o sistema de drenagem e, por fim, desaguando nos lagos. O projeto de

drenagem em questão, encontra-se em sua 10ª revisão, com data de novembro/23. No entanto, in loco houveram diversas

modificações e complementos até a presente data (julho/24), que se fizeram necessárias ao longo do período chuvoso, majorando

os pontos de coleta (boca de Lobo) do escoamento superficial das águas pluviais, previstos inicialmente em projeto.

Inclui-se também, nesta demanda, as caixas de passagem pertinentes ao projeto de Lógica (elétrica + fibra), o qual está

em sua 4ª revisão (podendo haver acréscimos futuros), sendo de extrema necessidade sua execução para a transmissão de ondas

eletromagnéticas e dados de rede de telefonia, rádio e internet a altas velocidades, para as mais diversas edificações e áreas do

Parque, devendo-se destacar que neste projeto estão previstas, uma linha de tubo 3” para cabeamento elétrico e suas devidas

caixas, além de duas linhas de tubo 3” para cabeamento de fibra óptica e suas devidas caixas.

Assim, estão sendo solicitadas as caixas de passagem tanto para fibra como para elétrica separadamente devido à

disposição dos furos e dimensões, com a quantidade majorada em 10% em relação ao projeto, devido ao índice de perdas (pois

pode ocorrer a quebra de alguma caixa durante sua instalação), ou ainda, mudanças de direção no cabeamento por interferências

de outras tubulações já existentes no Parque.

Ademais, as tampas estão sendo solicitadas juntamente às caixas, pois as caixas devem ser hermeticamente fechadas,

ou seja, com encaixe adequado para perfeita vedação da tampa, então tem que ser compatíveis e de fabricação conjunta. Para a

boa execução dessas etapas é necessário marcações topográficas com alta precisão.

Além disso, devido às máquinas, equipamentos e caminhões serem próprios, as manutenções são realizadas

internamente no Parque, com mão de obra própria, assim, fora construída uma rampa de lavagem e troca de óleo, anexa ao Bloco

de Serviço, a qual será de uso contínuo durante toda a obra e após a entrega do Parque em sua operação. Assim, para esta

rampa, é necessário a instalação de caixas separadoras de água e óleo, que são exigência da lei.

Segundo a Resolução Nº 273 de 29 de novembro de 2000 publicada pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio

Ambiente), toda instalação e sistema de armazenamento de derivados do petróleo (como é o caso dos postos de combustível,

oficinas de manutenção ou outros) devem ter o sistema separador. Ainda, a aquisição de materiais para sinalização das obras de

drenagem no Parque Novo Mato Grosso é essencial para garantir a segurança de todos os envolvidos e frequentadores do parque.

Durante a execução das obras, aproximadamente 60 pontos de risco serão abertos, distribuídos em uma extensão de 300 hectares.

Estes pontos de escavação representam um perigo significativo e, sem a devida sinalização, há um alto risco de acidentes graves

envolvendo tanto os trabalhadores quanto os visitantes.

Os materiais escolhidos, incluindo Tela Tapume Cerquite Sinalização, Tela Malha Fechada Laranja com Branco, Balizador

T com Base de Borracha Ecosinal, Monobloco Plástico Refletivo, foram selecionados por sua eficácia em proporcionar uma

sinalização clara e visível. Esses itens não apenas alertam sobre os perigos, mas também orientam o fluxo de pessoas e veículos

ao redor dos locais de escavação, prevenindo acidentes e garantindo uma movimentação segura dentro do parque. Investir em

sinalização adequada é uma medida crucial para a segurança e o bom andamento das obras. A utilização desses materiais

atenderá às normas de segurança, protegerá a integridade física dos trabalhadores e visitantes, e assegurará que as obras de

8 de 22 M
T

P
A

R
D

IC
20

24
05

36
2

Assinado com senha por KAROLAYNE SOUZA MEDEIROS - ANALISTA ADMINISTRATIVO II / DIV-ORCAC - 05/09/2024 às
15:53:50.
Documento Nº: 20512428-9135 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=20512428-9135

M
IN

UTA

Governo de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

https://linksiga.trf2.jus.br


drenagem sejam realizadas de maneira eficiente e organizada. Desta forma, a sinalização não só previne incidentes, mas também

mantém a imagem do parque como um espaço seguro e bem gerido.

5. DA DIVISÃO DO OBJETO EM LOTES

5.1. Almejando fomentar o maior número de licitantes interessados em participar da licitação, em atenção especial aos ganhos da

contratação em escala, o objeto foi dividido em 04 (quatro) lotes, observando a ampla competição conforme disposto na

Súmula nº 247 do TCU.

5.2. Foram levados em consideração a diferenciação das características técnicas dos objetos a serem adquiridos. Portanto, de

acordo com a viabilidade técnica do objeto e considerando a economicidade dos recursos da administração é mais vantajoso a

adoção de processo licitatório em lotes.

6. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto dos lotes 01, 02 e 04 estão agrupados em itens, em virtude da economia que será gerada à MT. Participações e

Projetos S.A, visto que neste formato de contratação, ocorre diminuição dos custos por parte da pretensa Contratada e para

MTPar, tendo em vista o potencial aumento de escala.

6.2. Nesse sentido, a intenção é consolidar a aquisição desses objetos por meio de um único fornecedor, promovendo assim maior

coesão e eficiência na gestão do contrato.

6.3. Por fim, a opção viabiliza a economia na fiscalização do contrato, gerando a diminuição dos custos, posto que os objetos são

análogos, sendo a escolha mais benéfica para gestão e execução do contrato.

7. DA NÃO RESERVA DE COTA PARA ME/EPP

7.1. A opção pela não reserva de cota do Lote 01 e 02 com fulcro no Art. 49, inciso III da LC 123/2006, foi estabelecida em razão de

adquirir materiais da mesma qualidade, além do potencial aumento de escala, sem impor restrições ao caráter competitivo.

7.2. Ainda no que tange a não reserva de cota, esta é uma opção que viabiliza a economia na fiscalização do contrato, gerando a

diminuição dos custos, tendo em vista que os objetos da presente contratação são análogos, sendo a opção mais benéfica

para gestão e execução do contrato.

7.3. Nesse sentido, a intenção é consolidar a aquisição desses insumos por meio de um único fornecedor, promovendo assim maior

coesão e eficiência na gestão, garantindo assim, a qualidade e gestão integrada no fornecimento, haja vista que a

responsabilidade pelos fornecimentos permanecerá por um conjunto menor de contratados.

7.4. Portanto, haverá ganho para a MT. Participações na economia de escala, a qual implica em um aumento de produtividade e,

consequentemente, em uma redução de preços a serem custeados pela entidade, além disso tais insumos são fornecidos pelo

mesmo ramo empresarial.

8. DO JULGAMENTO APLICADO, DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DO PRAZO

8.1. Trata-se de aquisição comum a ser contratado mediante licitação - nos termos do Art. 21, caput, do Regulamento Interno de

Licitações da MTPAR, com redação alterada pela Resolução n° 004/2023/CAD -, através da plataforma www.licitacoes-e.br.
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8.2. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

8.3. A licitação será realizada com o modo de disputa ABERTO.

8.4. As propostas apresentadas deverão ter validade de no mínimo 90 (noventa) dias corridos.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

10. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

10.1. As condições de participação neste certame constam disciplinadas no Edital de Licitação.

10.2. Não será permitida a participação:

10.2.1. de cooperativas;

10.2.1.1. Não será admitida nesta licitação a participação de COOPERATIVAS, pois trata-se de aquisição e não

envolve a utilização de mão de obra empregadas através de Cooperativas de Trabalho.

10.2.2. empresas reunidas em consórcio;

10.2.2.1. Não será permitida a participação de CONSÓRCIOS, pois não se trata de objeto complexo e de grandes

dimensões. E, dadas as características do mercado, as empresas podem, de forma isolada, participar da

licitação, atender às condições e os requisitos de habilitação previstos no Termo de Referência, e

posteriormente executar o objeto. A vedação à participação de consórcio, nesta situação, não acarretará

prejuízo à competitividade do certame, e facilitará a análise dos documentos de habilitação, que certamente

são mais complexos em se tratando de empresas reunidas em consórcio.

10.2.3. empresas estrangeiras que não funcionem no país;

10.2.3.1. A aceitação ou não de empresas estrangeiras na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário

da Administração e na complexidade do objeto licitado.

10.2.3.2. Para a contratação em questão, não há necessidade de abertura a empresas estrangeiras por se tratar de

aquisição comum, que pode ser realizada com empresa nacional.

11. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

11.1. As microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) que irão participar da presente licitação deverão informar em

campo próprio no sistema eletrônico, o seu enquadramento como ME ou EPP, para usufruir do tratamento diferenciado

estabelecido na LC 123/2006, alterada pela LC 147/2024 e LC Estadual n° 605/2018.

11.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição.

11.1.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de

cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor

do certame, prorrogável por igual período, a critério da MTPAR, para regularização da documentação, para

pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com

efeito de certidão negativa.
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11.1.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à

contratação, podendo a MTPAR convocar os licitantes remanescentes.

12. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, ECONÔMICA, TÉCNICA E OPERACIONAL DA LICITANTE

12.1. As exigências de habilitação jurídica, de regularidade fiscal, trabalhista e econômica constam disciplinadas no Edital de

Licitação.

12.2. Os critérios de Qualificação Técnica-Operacional a serem atendidos pelo fornecedor serão:

12.2.1. A licitante deverá apresentar um ou mais atestado (s) de capacidade técnica operacional expedida(s) por pessoa(s)

jurídica(s) de direito público ou privado, ou ainda por pessoa(s) física(s) em nome da licitante, que comprove(m)

fornecimento(s) anterior(es) de objeto pertinente e compatível com o objeto desta contratação.

12.2.1.1. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será considerado aquele emitido por

empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

12.2.2. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da

empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio, proprietário ou

titular da empresa emitente e da empresa proponente.

12.3. Caso o Agente de licitação entenda necessário, a licitante deverá disponibilizar todas as informações essenciais à

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do Contrato que deu

suporte à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual do Contratante e local em que foram

fornecidos os produtos, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência;

12.4. Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes no atestado sejam idênticas à utilizada na definição das

categorias ora tratadas, desde que sejam suficientes à comprovação de capacidade de fornecimento dos produtos exigidos

neste Termo de Referência.

13. DOS REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

13.1. A proposta inicial será a cadastrada na Plataforma do Banco do Brasil - Licitações-e.

13.2. A Licitante deverá cadastrar o valor total do Lote, no campo “VALOR TOTAL DO LOTE (R$)”, referente à soma do valor global

dos ITENS.

Nota Explicativa: O valor total a ser lançado no sistema será a soma do global dos itens por lote,

sendo este o valor que deverá ser registrado na Plataforma Licitações-e.

13.3. As propostas cadastradas pelas licitantes deverão incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos,

tributos incidentes, materiais, equipamentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros,

serviços, treinamento, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou venham a

incidir sobre o valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exigências editalícias e contratuais, não sendo admitido

pleito posterior em decorrência da exclusão de quaisquer despesas incorridas;

13.4. A licitante detentora da melhor proposta na fase da disputa de lances deverá apresentar, após convocação do Agente de

Licitação;

13.4.1. proposta digitada, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas e/ou
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rubricadas, devendo ser apresentada em planilha discriminada, que deverá conter:

13.4.1.1. indicar CPF ou CNPJ, endereço e telefone de contato;

13.4.1.2. especificação do item com preço unitário e total do lote expressos em moeda corrente nacional em

algarismos e por extenso, relativo ao item cotado já incluso todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer

outras despesas inerentes à execução. Em caso de discordância entre o preço unitário e total, prevalecerá o

primeiro; ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso, prevalecerá o último;

13.4.1.3. prazo de entrega;

13.4.1.4. prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos;

13.4.1.5. declarar expressamente a concordância com as condições constantes no Termo de referência;

13.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Licitação.

13.6. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Termo.

14. DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES E FORMA DE ENTREGA

14.1. A entrega dos insumos deverão ser feita diretamente no Parque Novo Mato Grosso, que está localizado no município de

Cuiabá-MT, cujo acesso dar-se-á pela Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), KM 11,mediante agendamento com o fiscal;

14.2. O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho

ou instrumento equivalente;

14.3. O transporte/descarga dos insumos, ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a mão de obra necessária,

deverão ser entregues em perfeitas condições à CONTRATANTE;

14.4. Não serão aceitos insumos que se apresentem danificados e/ou com especificação diversa da exigida neste Termo de

Referência;

14.5. Os insumos a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer

rigorosamente:

14.5.1. às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;

14.5.2. às prescrições e recomendações do fabricante.

14.6. Os insumos serão recebidos e validados provisoriamente no momento da entrega, pelo fiscal e/ou responsável, para efeito de

posterior verificação de sua conformidade com a especificação constante no Termo de Referência e na proposta;

14.7. Os insumos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo

de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação da

CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

14.8. Os insumos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após

verificação da qualidade do material e consequente aceitação mediante TERMO CIRCUNSTANCIADO emitido pela

fiscalização do contrato.

14.8.1. Na hipótese de a verificação que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á

como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

14.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes do

incorreto fornecimento.
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14.10. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal, que será entregue juntamente com os insumos para a devida conferência pelo

Fiscal do Contrato.

15. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

15.1. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 05 (cinco) anos, com

fulcro nos Art. 71 da Lei 13.303/2016 e Art. 128 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR.

16. DA ORDEM DE FORNECIMENTO

16.1. A Ordem de Fornecimento é o instrumento formal pelo qual a MTPAR encaminhará o pedido para execução do objeto deste

Termo de Referência à CONTRATADA.

16.1.1. As OF serão encaminhadas, preferencialmente, por e-mail, devendo a CONTRATADA informar o referido correio

eletrônico no momento da assinatura do contrato.

16.1.2. A OF deverá conter;

16.1.2.1. o quantitativo;

16.1.2.2. o objeto que deverá ser entregue à CONTRATANTE e;

16.1.2.3. o prazo para a entrega do produto.

16.2. O prazo para início da entrega será contado a partir da data de envio da Ordem de Fornecimento.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Assinar o Contrato, receber a Nota de Empenho específica e Ordens de Fornecimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis,

contados do envio de e-mail por parte da CONTRATANTE contendo em anexo tais documentos.

17.2. Entregar o(s) produto(s) no prazo, nas condições e nos critérios previamente estabelecidos.

17.3. Fornecer os insumos de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela Contratante e de acordo com as normas técnicas

ambientais e legais, garantindo a qualidade do objeto fornecido segundo exigências legais;

17.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

17.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

17.6. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede o prazo de vencimento

da entrega dos itens, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

17.7. Responsabilizar-se por TODAS as despesas com materiais, mão-de-obra, transporte, equipamentos, máquinas, seguros,

taxas, tributos, incidências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, salários, deslocamento, traslado, hospedagens, utilização de

estruturas física e virtual, softwares, equipamentos de informática e/ou quaisquer eletrônicos, custos diretos e indiretos,

encargos sociais e contribuições sociais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, necessários à perfeita execução do

objeto;

17.8. Emitir Nota Fiscal, discriminando os produtos entregues no período de faturamento;

17.9. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias úteis ao Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária,

telefone, e-mail e outros julgáveis necessários para o recebimento de correspondência;
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17.10. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização do

Contratante;

17.11. Encarregar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as demais previstas na

legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à MT PAR;

17.11.1. Nenhum encargo trabalhista ou previdenciário, inclusive de acidentes de trabalho, fiscais ou responsabilidade civil

de qualquer natureza, será imputada ou se comunicará à CONTRATANTE.

17.11.2. atender à sua custa ao pagamento dos tributos que forem devidos pelo seu trabalho bem como as despesas com

aprovação na Prefeitura e demais órgãos e repartições competentes, devendo observar as leis;

17.11.3. A inobservância das obrigações assumidas acarretará descumprimento contratual, implicando em rescisão

contratual e demais sanções previstas em Lei, garantindo-se o contraditório e ampla defesa à contratada.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1. Caberá à CONTRATANTE realizar a retenção na fonte de IMPOSTO DE RENDA sobre o fornecimento de bens e prestação de

serviços enumerados pela IN RFB nº 1234/2012. conforme Orientação Técnica n° 0007/2023/CGE-MT

18.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) caberá(ão) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato,

conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR.

18.3. A fiscalização se dará por meio de representante(s) do Contratante, denominado Fiscal de Contrato ou Comissão de

Fiscalização, a ser oportunamente designada, nos termos do art. 155 a 160 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos

da MTPAR, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução contratual.

18.4. Emitir Ordem de Fornecimento discriminando os insumos a serem entregues e data máxima para a entrega.

18.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos insumos recebidos provisoriamente com as especificações

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

18.5.1. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,

para que seja substituído, reparado ou corrigido;

18.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no

Edital e seus anexos.

18.7. A MT-PAR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à

execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus

empregados, prepostos ou subordinados;

18.8. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura ou documento fiscal correspondente fornecido pela

contratada;

18.9. Não efetuar pagamento à empresa CONTRATADA, enquanto pendente qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de

direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária, pois quem deu causa à mora foi a CONTRATADA.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL

19.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, diante da faculdade estabelecida no Art. 70 da Lei Federal n°

13.303/2016.
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20. DO REAJUSTE CONTRATUAL

20.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado a partir da data de apresentação da proposta inicial.

20.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste

após o intervalo de um ano, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

20.3. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado,

em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

20.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço

do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.5. O reajuste será realizado por apostilamento.

21. DO REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO-FINANCEIRO

21.1. Durante a vigência do Contrato a Contratada poderá solicitar a revisão dos preços para manter a equação

econômico-financeiro obtido na licitação, mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 81, inciso VI, da Lei nº

13.303/2016, inclusive com demonstração em planilhas de custo.

21.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste dos preços de contratos deverão, sob pena de invalidade dos atos,

sofrer análise contábil (se for o caso) e jurídica pelo CONTRATANTE, da viabilidade do feito.

21.3. Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento ao contrato.

22. DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO

22.1. Desde que a CONTRATADA autorize, o CONTRATANTE poderá acrescer o valor global do contrato em até 25,00% (vinte e

cinco por cento), sendo vedada a compensação conforme Acordão do TCU n° 1.536/2016.

22.2. Pactuado o acréscimo e/ou a supressão será registrado por aditamento ao contrato.

23. DO PAGAMENTO

23.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou

Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

23.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o fiscal atestar o recebimento do objeto.

23.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

23.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que

impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a

Contratante.

23.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

23.6. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no
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prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

23.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de

seus créditos.

23.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo

administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

23.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do

contrato.

23.10. O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

23.10.1. Certidão Conjunta de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária;

23.10.2. Prova de regularidade junta a Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou

domicílio do credor;

23.10.3. No caso de a CONTRATADA ter sede ou domicílio em outro estado que não o estado de Mato Grosso, deverá ser

apresentada também certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à SEFAZ e à PGE do

estado de Mato Grosso;

23.10.4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

23.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data

do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por

cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Sendo:

I =
(6 / 100)

365

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1. São consideradas condutas passíveis de sanções dentre outras;
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24.1.1. não assinar digitalmente e enviar o contrato no prazo estipulado pela CONTRATANTE;

24.1.2. não receber, sem justificativa, o envio de emails da CONTRATANTE;

24.1.3. agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico;

24.1.4. apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela MT-PAR;

24.1.5. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de licitação e o contrato

dele decorrente;

24.1.6. afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem

de qualquer tipo;

24.1.7. agir de má-fé no processo licitatório ou na relação contratual, comprovada em processo específico;

24.1.8. incorrer em inexecução contratual;

24.1.9. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

24.1.10. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de

devassá-lo;

24.1.11. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;

24.1.12. Fraudar, em prejuízo da MT-PAR, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, de obras e

serviços, ou contrato delas decorrentes.

24.1.12.1. elevando arbitrariamente os preços;

24.1.12.2. vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

24.1.12.3. entregando uma mercadoria por outra;

24.1.12.4. alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

24.1.12.5. tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta;

24.1.13. ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato

administrativo;

24.1.14. ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos

celebrados com a MT-PAR, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos

instrumentos contratuais;

24.1.15. ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a MT-PAR;

24.1.16. ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo

em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.

24.1.16.1. A comprovação das práticas acima exemplificadas acarretará responsabilização administrativa e judicial do

licitante ou contratada, e, quando se constituir em pessoa jurídica, implicará na responsabilidade individual

dos dirigentes das empresas faltosas e dos administradores/gestores, enquanto autores, coautores ou

partícipes do ato ilícito, nos termos da Lei nº 12.846, de 2013, devendo ser instruído Processo de Apuração

de Responsabilidade, na forma do Decreto Estadual nº 522, de 15 de abril de 2016.

24.2. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à

MT-PAR, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

24.2.1. A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação de penalidade de multa ou suspensão.
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24.3. O descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa, aceita pela CONTRATANTE,

garantindo-se a prévia e ampla defesa, poderá acarretar as seguintes sanções administrativas:

24.3.1. Advertência;

24.3.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas

faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o objeto;

24.3.1.2. A reincidência da sanção de advertência poderá ensejar a aplicação de penalidade de multa ou suspensão.

24.3.2. Multa moratória;

24.3.2.1. pelo atraso injustificado da entrega dos objetos, no andamento previsto no cronograma físico-financeiro e na

conclusão do mesmo, a ser calculada pela seguinte equação:

M = V x N x F

Onde: M= valor da multa;

V= valor correspondente à Ordem de Fornecimento, fase, etapa ou parcela em atraso;

N= período de atraso em dias corridos;

F= fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERÍODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS Fator Percentual de Multa

1º- Até 10 dias 0,25%

2º- De 11 a 20 dias 0,50%

3º- De 21 a 30 dias 01,00%

24.3.3. Multa compensatória;

24.3.3.1. Será aplicado até 20,00% (vinte por cento) de multa compensatória sobre o valor da parcela não executada

ou do saldo remanescente do contrato para a inexecução parcial do objeto, sendo configurada;

24.3.3.1.1. Quando houver reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência;

24.3.3.1.2. Quando ocorrer o atraso injustificado na entrega dos produtos sem justa causa e prévia comunicação

à CONTRATANTE por prazo superior a 10 (dez) dias úteis do prazo determinado na Ordem de

Fornecimento;

24.3.3.1.3. Quando o atraso injustificado na entrega dos objetos ultrapassar o prazo máximo de 30 (trinta) dias

corridos.

24.3.3.2. Será aplicado até 30,00% (trinta por cento) de multa compensatória sobre o valor da parcela não executada

ou do saldo remanescente do contrato para a inexecução total do objeto, sendo configurada;

24.3.3.2.1. Quando o atraso injustificado na entrega dos objetos ultrapassar o prazo máximo de 60 (sessenta)

dias corridos.
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24.3.4. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a MT PAR, por até 02 (dois)
anos;

24.4. As penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a MTPAR seguirão os ditames do art. 171 a 173 do

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR.

24.5. As sanções previstas nos itens 24.3.1 e 24.3.4 desta cláusula poderão ser aplicadas conjuntamente com as penalidades de

multa.

24.6. A inexecução total ou parcial do contrato, sem que a MT PAR tenha dado causa, poderá ensejar a sua rescisão, com as

consequências cabíveis.

24.7. Ocorrendo uma infração contratual apenada com a sanção de multa a contratada deverá ser formalmente notificada para

apresentar defesa prévia.

24.8. O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e sua reiteração poderá acarretar na

aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a MT-PAR, por até 02

(dois) anos.

24.9. O pagamento da multa contratual não afasta o dever de indenizar o prejuízo a ela excedente suportado pela MT-PAR.

24.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor

da MT-PAR, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

24.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data

do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

24.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a MT-PAR poderá cobrar

o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

24.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter

educativo da pena, bem como o dano causado à MT-PAR, observado o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

24.14. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla

defesa.

24.15. As sanções aplicadas serão informadas para registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso pela

CONTRATANTE.

25. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

25.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto consistem na verificação da conformidade da entrega, de forma a assegurar o

perfeito cumprimento do objeto.

25.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento da entrega do objeto.

25.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de

sanções administrativas, previstas neste termo de referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

25.4. As atribuições da fiscalização são, dentre outras;

25.4.1. Emitir Ordem de Fornecimento;
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25.4.2. Emitir Termo de Recebimento Definitivo;

25.4.3. Monitorar os prazos de entrega e;

25.4.4. Atestar Nota Fiscal para Pagamento NF.

25.5. Os procedimentos para fiscalização e acompanhamento do objeto estão disciplinados nos artigos 155 a 160 do Regulamento

Interno de Licitações e Contratações da MT-PAR.

25.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material

inadequado ou de qualidade inferior e na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus

agentes, gestores e fiscais.

26. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

26.1. O contrato extinguir-se-á quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo

estipulado para tanto.

26.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em

que deverá a CONTRATADA providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

26.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:

26.2.1.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;e

26.2.1.2. poderá a MTPAR optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a

continuidade da execução contratual.

27. DA RESCISÃO

27.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

27.2. A rescisão do contrato poderá ser:

27.2.1. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

27.2.1.1. A rescisão por ato unilateral deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte

interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

27.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência

para a MT-PAR; ou

27.2.3. judicial, nos termos da legislação.

27.3. Quando a rescisão ocorrer tendo a MT-PAR dado causa, será a CONTRATADA ressarcida dos prejuízos que houver sofrido,

regularmente comprovados, incluídos os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, somados ao

custo da desmobilização, se houver, sem prejuízo da liberação da garantia.

28. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

28.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela

nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e

20 de 22 M
T

P
A

R
D

IC
20

24
05

36
2

Assinado com senha por KAROLAYNE SOUZA MEDEIROS - ANALISTA ADMINISTRATIVO II / DIV-ORCAC - 05/09/2024 às
15:53:50.
Documento Nº: 20512428-9135 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=20512428-9135

M
IN

UTA

Governo de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

https://linksiga.trf2.jus.br


condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à

continuidade do contrato.

29. DA MATRIZ DE RISCOS

29.1. Em virtude da forma de contratação e da natureza do objeto (objeto comum) a matriz de risco não é exigível, conforme dispõe

o Art. 37 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MT-PAR.

30. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

30.1. Os objetos serão adquiridos com recursos próprios da MT-PAR, alocados no orçamento na seguinte rubrica:

UO Programa Projeto/Atividade Natureza e Elemento de
Despesa Fonte

04501 504 1779 33.90.30.000 1.759.0137

31. DOS CASOS OMISSOS

31.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas no Regulamento

Interno de Licitações e Contratações da MT-PAR, na Lei n. 13.303/2016 e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas

na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

32. DA PESQUISA DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

32.1. A formação do valor estimado obedeceu os ditames do Art 9° do RILC/MTPAR - instituído pela Resolução n°

004/CONSELHODEADM/2020 e alterado pela Resolução n° 004/2023/CAD.

32.2. O valor estimado é sigiloso, nos termos do art. 34 da Lei 13.303/2016.

33. DO FORO

33.1. Fica eleito o foro de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões

decorrentes da execução deste Termo de Referência, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

34. ANEXOS

34.1. Anexo I - MODELO CAIXA DE PASSAGEM
34.2. Anexo II - MODELO DE GRELHA

35. RESPONSÁVEL PELA JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

ELABORADO POR:

Paula Janayna Fenerich

Analista de Obras
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36. RESPONSÁVEL PELA DEMANDA

Nilton De Britto

Diretor De Concessões

37. RESPONSÁVEL PELOS DEMAIS TÓPICOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

ELABORADO POR:

Karolayne Souza Medeiros

Analista Administrativo
VALIDADO:

Mateus Eduardo Soares de Souza

Coordenador de Divisão
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