GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO- SEDUC/MT E MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A – MT-PAR

ANEXO IV
Detalhamento da Relação de Unidades CEFAPROS

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 001 / 2016 – PMI-SEDUC/MT

Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI para obtenção de estudos técnicos, levantamentos e propostas para estruturação da modelagem de Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa, para construção, reforma, ampliação, gestão, manutenção e operacionalização de serviços não pedagógicos de 76(setenta e seis) Unidades Escolares da Rede Pública Estadual e 15(quinze) Centros de Formação e Aperfeiçoamento Profissional – CEFAPROS.

Cuiabá, 14 de abril de 2016

REDE FISICA CEFAPROS

MUNICIPIOS CONTEMPLADOS COM PPP GESTÃO ESCOLAR – CENTROS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL – CEFAPROS

Município	**Quantidade**
Alta Floresta	1
Barra do Garças	1
Cáceres	1
Confresa	1
Cuiabá	1
Diamantino	1
Juara	1
Juína	1
Matupá	1
Pontes e Lacerda	1
Primavera do Leste	1
Rondonópolis	1
São Félix do Araguaia	1
Sinop	1
Tangará da Serra	1
Total	**15**

DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS DEFINIÇÕES DE INTERVENÇÕES NAS UNIDADES CEFAPROS ESTADUAIS:

Município	Tipo de Projeto
Alta Floresta	Reforma Geral e Gestão
Barra do Garças	Reforma Geral e Gestão
Cáceres	Reforma Geral e Gestão
Confresa	Gestão
Cuiabá	Reforma Geral e Gestão
Diamantino	Reforma Geral e Gestão
Juara	Reforma Geral e Gestão
Juína	Reforma Geral e Gestão
Matupá	Reforma Geral e Gestão
Pontes e Lacerda	Construção e Gestão
Primavera do Leste	Construção e Gestão
Rondonópolis	Gestão
São Félix do Araguaia	Reforma Geral e Gestão
Sinop	Reforma Geral e Gestão
Tangará da Serra	Gestão

QUADRO SINÓTICO – SITUAÇÃO DA REDE FISICA

Un.	Município	Construção e Gestão	Reforma Geral e Gestão	Somente Gestão
1	Alta Floresta			
2	Barra do Garças			
3	Cáceres			
4	Confresa			
5	Cuiabá			
6	Diamantino			
7	Juara			
8	Juína			
9	Matupá			
10	Pontes e Lacerda			
11	Primavera do Leste			
12	Rondonópolis*			
13	São Félix Araguaia			
14	Sinop			
15	Tangará da Serra*			
TOTAL GERAL		**02**	**10**	**03**

- **As unidades dos municípios de Rondonópolis e Tangará da Serra serão disponibilizadas para Gestão até 31/12/2016.**

A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE PONTES E LACERDA E PRIMAVERA DO LESTE DEVERÃO RESPEITAR OS REQUISITOS MINIMOS ABAIXO DESCRITOS:

04 salas de aula
01 sala de informática
01 biblioteca
01 auditório
01 sala de administração
01 sala para professores
01 conjunto de banheiros masculino e feminino
01 cozinha
01 refeitório
Construção de muro com gradil padrão Seduc.
Construção de muro em estrutura mista
Instalações elétricas e hidro-sanitárias