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1.​  DO OBJETO 

1.1.​ Aquisição de insumos para execução de obras no Parque Novo Mato Grosso, conforme especificações, condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

2.​ DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1.​ A licitação será conforme tabelas constantes abaixo: 

LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UND. 
MEDIDA 

QTDE 
 

01 

VERGALHÃO AÇO CA-50 
NERVURADO – BITOLA 05 
MM; COMPRIMENTO DE 12 
METROS 

ABNT NBR 7480/2007: AÇO DESTINADO 
ÀS ARMADURAS PARA ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO – REQUISITOS;  
 
APRESENTAR SUPERFÍCIE NERVURADA, 
LIMPA, SEM DEFORMAÇÕES, ISENTA DE 
MATERIAIS ESTRANHOS E SINAIS DE 
CORROSÃO 

BARRA 187 

02 

VERGALHÃO AÇO CA-50 
NERVURADO – BITOLA 6.3 
MM; COMPRIMENTO DE 12 
METROS 

BARRA 300 

03 

VERGALHÃO AÇO CA-50 
NERVURADO – BITOLA 08 
MM; COMPRIMENTO DE 12 
METROS 

BARRA 359 

04 

VERGALHÃO AÇO CA-50 
NERVURADO – BITOLA 10 
MM; COMPRIMENTO DE 12 
METROS 

BARRA 1292 

05 

VERGALHÃO AÇO CA-50 
NERVURADO – BITOLA 12,5 
MM; COMPRIMENTO DE 12 
METROS 

BARRA 556 

06 

VERGALHÃO AÇO CA-50 
NERVURADO – BITOLA 16 
MM; COMPRIMENTO DE 12 
METROS 

BARRA 349 

07 

VERGALHÃO AÇO CA-50 
NERVURADO – BITOLA 20 
MM; COMPRIMENTO DE 12 
METROS 

BARRA 23 

08 

 
 
 
AÇO TELA SOLDADA MALHA 
MF-283 

ABNT NBR 7481/2023: ENCOMENDA, 
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO 
EXEMPLAR DE TELAS DE AÇO 
SOLDADAS. 
 
APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, LIMPA, 
SEM DEFORMAÇÕES E ISENTA DE 
MATERIAIS ESTRANHOS E SINAIS DE 
CORROSÃO EXCESSIVOS 

KG 675 

09 

 
BARRA REDONDA DE AÇO 
CARBONO Ø25 MM 
SAE-1020 

APRESENTAR BOA SOLDABILIDADE, 
BOA FORJABILIDADE; POSSUIR 0,20% 
PC; 
 
AÇOS SEM ADIÇÃO DE ELEMENTOS DE 
LIGA 

KG 7.327 

10 
PREGO DE AÇO POLIDO 
17X27 CABEÇA SIMPLES, 
SACO COM 20 KG 

ABNT NBR 6627/1981: PREGOS COMUNS 
E ARESTAS DE AÇO PARA MADEIRAS;  
 
OS PREGOS DEVEM APRESENTAR 
CORPO LISO E ACABAMENTO 
NIQUELADO, COM A CABEÇA CHATA E 
RESISTÊNCIA ADEQUADA 

SACO 10 

11 

 
PREGO DE AÇO POLIDO 
17X21 CABEÇA SIMPLES, 
SACO COM 20 KG 

SACO 10 

 

LOTE 02 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UND. MEDIDA QTDE 
 

01 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 
FCK 25 MPA ABNT NBR 8953/2015 - CONCRETO 

 
M³ 1.149 
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PARA FINS ESTRUTURAIS - 
CLASSIFICAÇÃO PELA MASSA 
ESPECÍFICA, POR GRUPOS DE 
RESISTÊNCIA E CONSISTÊNCIA; 
 
ENTREGAR O CONCRETO COM 
SLUMP TEST CONFORME 
SOLICITADO PELA CONTRATANTE; 
 
FORNECER CAMINHÃO BOMBA 
LANÇA, CASO SEJA SOLICITADO 
PELA CONTRATANTE;  
 
FABRICAR O CONCRETO COM FCK 
INDICADO, ATENDENDO ÀS NORMAS 
E ESPECIFICAÇÕES 

02 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 
FCK 30 MPA M³ 320 

03 

 
 
 
 
CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 
FCK 50 MPA 

M³ 05 

 

LOTE 03 - EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UND. 
MEDIDA 

QTDE 
 

01 

 
 
PEDRA BRITADA N° 1 
(DENSIDADE 1,45 TON/M³) 

ABNT NBR 7225/2009: MATERIAIS DE 
PEDRA E AGREGADOS NATURAIS. 
 
APRESENTAR FRAGMENTOS NO 
FORMATO E TAMANHO SOLICITADOS, 
LIVRES DE UMIDADE E DE 
IMPUREZAS, COMO PEDRAS, 
VEGETAÇÃO, ARGILA E DEMAIS 
MATERIAIS ORGÂNICOS 

M³ 636 

 

LOTE 04 - EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UND. 
MEDIDA 

QTDE 
 

01 

 
MANTA GEOTEXTIL PARA 
DRENAGEM, ROLO COM 100 
METROS POR 2,30 M DE 
LARGURA (230 M²) 

ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA E 
MECÂNICA; MAIOR RESISTÊNCIA A 
RADIAÇÃO UV ALTA RESISTÊNCIA 
QUÍMICA E BIOLÓGICA A TODOS OS 
TIPOS DE SOLO ENCONTRADOS NA 
NATUREZA NÃO TECIDO AGULHADO 
DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% 
POLIÉSTER 

ROLO 30 

02 

 
LONA PLÁSTICA PRETA 
GROSSA, 200 MICRAS, 
LARGURA DE 4 METROS POR 
100 METROS DE 
COMPRIMENTO 

ABNT NBR 15899/2010 - LONAS 
PLÁSTICAS PARA SILAGEM — 
REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO 
OS ROLOS DEVEM ESTAR EM 
PERFEITO ESTADO, SEM FUROS, 
RASGOS OU AVARIAS. DEVEM SER 
REFORÇADOS 

ROLO 10 

03 

 
 
DRENO TUBO PERFURADO 
CORRUGADO, DIÂMETRO 06 
POLEGADAS, ROLO DE 50 
METROS 

SUBTERRÂNEA NÃO PRESSURIZADA 
PARA DRENAGEM E ESGOTO - 
SISTEMAS DE TUBULAÇÃO COM 
PAREDE ESTRUTURADA DE 
POLICLORETO DE VINILA NÃO 
PLASTIFICADO (PVC-U), 
POLIPROPILENO (PP) E POLIETILENO 
(PE) - PARTE 3: TUBOS E CONEXÕES 
COM A SUPERFÍCIE EXTERNA NÃO 
LISA, TIPO B; APRESENTAR 
SUPERFÍCIE INTERNA LISA, LIMPA, 
SEM DEFORMAÇÕES 

METROS 500 
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LOTE 05 - EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UND. 
MEDIDA 

QTDE 
 

01 

 
CHAPA MADEIRITE NAVAL 
PLASTIFICADO PARA 
CONSTRUÇÃO 2,20M X 1,10M, 
ESPESSURA DE 10MM 

ABNT NBR 09531/1986 - CHAPAS 
DE MADEIRA COMPENSADA  
 
APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, 
LIMPA, SEM DEFORMAÇÕES, 
TRINCAS OU FUROS E ISENTA DE 
MATERIAIS ESTRANHOS 

UNIDADE 100 

 

LOTE 06 - EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 

ITEM DESCRIÇÃO UND. 
MEDIDA 

QTDE 
 

01 
 
CIMENTO PORTLAND, CPII-32 SACO DE 50 KG UNIDADE 500 

 

2.2.​ O preço do item engloba todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, incluindo 

seguro, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras, benefícios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte, 

todas as taxas, impostos e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste Termo de Referência, nenhuma 

reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada, salvo as exceções previstas no 

Art. 81 da Lei 13.303/2016. 

2.3.​ O fornecimento dos objetos dar-se-á SOB DEMANDA da Contratante, através das Ordens de Fornecimento. 

2.4.​ DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: 

2.4.1.​ O contrato oriundo desta LICITAÇÃO ELETRÔNICA não gerará obrigação da MT. Participações e Projetos S.A. 

utilizar a totalidade do quantitativo contratado. Na tabela acima, é apresentado o quantitativo estimado do objeto da 

licitação, o qual será solicitado de acordo com a necessidade e conveniência da MTPAR mediante ordem de 

fornecimento e emissão da respectiva Nota de Empenho. 

2.4.2.​ O não fornecimento dos insumos em decorrência de Ordem de Fornecimento Parcial emitida pela MTPar 

caracterizará Inexecução Contratual Total do objeto contratado, incidindo as sanções prescritas neste Termo de 

Referência e no RILC/MTPAR - instituído pela Resolução n° 004/CONSELHODEADM/2020 e alterado pela 

Resolução n° 004/2023/CAD. 

3.​ JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A construção do sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de todo o complexo parque novo mato grosso, 

foi segmentada em etapas de aquisição a fim de não restringir a competitividade oportunizando a possibilidade de diversas empresas 

participar do certame, o sistema foi divido em quatro etapas:   

●​ Aquisição da ETA/ETE (processo MTPAR-PRO-2024/01397);  

●​  Aquisição dos reservatórios, um de 1000 m³ e um de 300 m³ (processo MTPAR-PRO2024/02312);   

●​ Aquisição das bombas (processo MTPARDIC202407709);  

●​  Construção dos radier; Prevê-se em projeto a instalação de dois reservatórios e tanques de tratamento uma fundação rasa 

de concreto apoiada diretamente no solo.  

A maneira de contratação da obra dos túneis inseridos no complexo Autódromo segue a mesma analogia de execução 

onde o, fornecimento e instalação de estruturas pré-moldadas para galerias, muros de alas e fundações será executado por 
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contratação de empresa especializada em projeto, de acordo com Instrumento Contratual 110/2024, e a execução da fundação será 

realizada pela equipe direta. 

 Como a MT-PAR possui uma equipe própria de construção civil a estrutura será executada através da administração é 

necessário a aquisição dos materiais para início dos serviços das fundações sob responsabilidade direta. Vale ressaltar que a não 

execução das estruturas em tempo hábil inviabiliza a execução plena dos contratos, causando um desequilíbrio no cronograma geral 

das obras de todo o Parque.  

 

4.​ JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO 

4.1.​ Os objetos dos lotes 01, 02 e 04 estão agrupados em itens, em virtude da economia que será gerada à MT. Participações e 

Projetos S.A, visto que neste formato de contratação, ocorre diminuição dos custos por parte da pretensa Contratada e para 

MTPar, tendo em vista o potencial aumento de escala. Nesse sentido, a intenção é consolidar a aquisição desses objetos por 

meio de um único fornecedor, promovendo assim maior coesão e eficiência na gestão do contrato.  

4.2.​ Por fim, a opção viabiliza a economia na fiscalização do contrato, gerando a diminuição dos custos, posto que os objetos são 

análogos, sendo a escolha mais benéfica para gestão e execução do contrato. 

 

5.​ DA NÃO RESERVA DE COTA PARA ME/EPP 

5.1.​ A opção pela não reserva de cota do Lote 01 e 02 com fulcro no Art. 49, inciso III da LC 123/2006, foi estabelecida em razão de 

adquirir os insumos da mesma qualidade, além do potencial aumento de escala, sem impor restrições ao caráter competitivo, o 

qual  poderia resultar em um impacto negativo na qualidade ou preço do objeto licitado. 

5.2.​ Ainda no que tange a não reserva de cota, esta é uma opção que viabiliza a economia na fiscalização do contrato, gerando a 

diminuição dos custos, tendo em vista que os objetos da presente contratação são análogos, sendo a opção mais benéfica 

para gestão e execução do contrato. 

5.3.​ Nesse sentido, a intenção é consolidar a aquisição desses insumos por meio de um único fornecedor, promovendo assim maior 

coesão e eficiência na gestão, garantindo assim, a qualidade e gestão integrada no fornecimento, haja vista que a 

responsabilidade pelos fornecimentos permanecerá por um conjunto menor dos contratados. 

5.4.​ Portanto, haverá ganho para a MT. Participações na economia de escala, a qual implica em um aumento de produtividade e, 

consequentemente, em uma redução de preços a serem custeados pela entidade, além disso tais insumos são fornecidos pelo 

mesmo ramo empresarial. 

 

6.​ DO JULGAMENTO APLICADO, DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DO PRAZO 

6.1.​ Trata-se de aquisição comum a ser contratado mediante licitação - nos termos do Art. 21, caput, do Regulamento Interno de 

Licitações da MTPAR, com redação alterada pela Resolução n° 004/2023/CAD -, através da plataforma www.licitacoes-e.br. 

6.2.​ O critério de  julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

6.3.​  A licitação será realizada com o modo de disputa ABERTO.  

6.4.​  As propostas apresentadas deverão ter validade de no mínimo 90 (noventa) dias corridos. 

 

7.​ DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1.​ Não será admitida a subcontratação do objeto. 
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8.​ DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

8.1.​ As condições de participação neste certame constam disciplinadas no Edital de Licitação.  

8.2.​ Não será permitida a participação:  

8.2.1.​ de cooperativas; 

8.2.1.1.​ Não será admitida nesta licitação a participação de COOPERATIVAS, pois trata-se de aquisição e não 

envolve a utilização de mão de obra empregadas através de Cooperativas de Trabalho. 

8.2.2.​ empresas reunidas em consórcio; 

8.2.2.1.​ Não será permitida a participação de CONSÓRCIOS, pois não se trata de objeto complexo e de grandes 

dimensões. E, dadas as características do mercado, as empresas podem, de forma isolada, participar da 

licitação, atender às condições e os requisitos de habilitação previstos no Termo de Referência, e 

posteriormente executar o objeto. A vedação à participação de consórcio, nesta situação, não acarretará 

prejuízo à competitividade do certame, e facilitará a análise dos documentos de habilitação, que certamente 

são mais complexos em se tratando de empresas reunidas em consórcio. 

8.2.3.​ empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

8.2.3.1.​ A aceitação ou não de empresas estrangeiras na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário 

da Administração e na complexidade do objeto licitado. 

8.2.3.2.​ Para a contratação em questão, não há necessidade de abertura a empresas estrangeiras por se tratar de 

aquisição comum, que pode ser realizada com empresa nacional. 

9.​ DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP 

9.1.​ As microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) que irão participar da presente licitação deverão informar em 

campo próprio no sistema eletrônico, o seu enquadramento como ME ou EPP, para usufruir do tratamento diferenciado 

estabelecido na LC 123/2006, alterada pela LC 147/2024 e LC Estadual n° 605/2018. 

9.1.1.​ As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. 

9.1.1.1.​ Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 

cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 

do certame, prorrogável por igual período, a critério da MTPAR, para regularização da documentação, para 

pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa.  

9.1.1.2.​ A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à 

contratação, podendo a MTPAR convocar os licitantes remanescentes. 

 

10.​ DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, ECONÔMICA, TÉCNICA E OPERACIONAL DA LICITANTE 

10.1.​ As exigências de habilitação jurídica, de regularidade fiscal, trabalhista e econômica constam disciplinadas no Edital de 

Licitação. 

10.2.​ Os critérios de Qualificação Técnica-Operacional a serem atendidos pelo fornecedor serão: 
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10.2.1.​ A licitante deverá apresentar um ou mais atestado (s) de capacidade técnica operacional expedida(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, ou ainda por pessoa(s) física(s) em nome da licitante, que comprove(m) 

fornecimento(s) anterior(es) de objeto igual ou similar ao objeto desta contratação. 

10.2.1.1.​ No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será considerado aquele emitido por 

empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 

10.2.2.​ Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da 

empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio, proprietário ou 

titular da empresa emitente e da empresa proponente. 

10.3.​ Caso o Agente de licitação entenda necessário, a licitante deverá disponibilizar todas as informações essenciais à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do Contrato que deu 

suporte à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual do Contratante e local em que foram 

fornecidos os produtos, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência; 

10.4.​ Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes no atestado sejam idênticas à utilizada na definição das 

categorias ora tratadas, desde que sejam suficientes à comprovação de capacidade de fornecimento dos produtos exigidos 

neste Termo de Referência. 

 

11.​ DOS REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS 

11.1.​ A proposta inicial será a cadastrada na Plataforma do Banco do Brasil - Licitações-e.  

11.2.​ A Licitante deverá cadastrar o valor total do Lote, no campo “VALOR TOTAL DO LOTE (R$)”, referente à soma do valor global 

dos ITENS. 

Nota Explicativa: O valor total a ser lançado no sistema será a soma do global dos itens por lote, 

sendo este o valor que deverá ser registrado na Plataforma Licitações-e.  

11.3.​ As propostas cadastradas pelas licitantes deverão incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, materiais, equipamentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros, 

serviços, treinamento, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou venham a 

incidir sobre o valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exigências editalícias e contratuais, não sendo admitido 

pleito posterior em decorrência da exclusão de quaisquer despesas incorridas;  

11.4.​ A licitante detentora da melhor proposta na fase da disputa de lances deverá apresentar, após convocação do Agente de 

Licitação; 

11.4.1.​ proposta  digitada, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas e/ou 

rubricadas, devendo ser apresentada em planilha discriminada, que deverá conter: 

11.4.1.1.​ indicar CPF ou CNPJ, endereço e telefone de contato; 

11.4.1.2.​ especificação do item com preço unitário e total do lote expressos em moeda corrente nacional em 

algarismos e por extenso, relativo ao item cotado já incluso todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer 

outras despesas inerentes à execução. Em caso de discordância entre o preço unitário e total, prevalecerá o 

primeiro; ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso, prevalecerá o último; 

11.4.1.3.​ prazo de entrega; 

11.4.1.4.​ prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos; 
 

 
 
 

8 de 18 M
T

P
A

R
D

IC
20

25
02

34
4

Assinado com senha por KAROLAYNE SOUZA MEDEIROS - ANALISTA ADMINISTRATIVO II / DIV-ORCAC - 27/03/2025 às
08:27:14, PAULA JANAYNA FENERICH - ANALISTA DE PROJETOS I / PQNMT - 27/03/2025 às 08:48:38 +2 Pessoas - Para
verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 25713763-9135 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25713763-9135

Governo de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

https://linksiga.trf2.jus.br


 
11.4.1.5.​ declarar expressamente a concordância com as condições constantes no Termo de referência; 

11.5.​ Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Licitação. 

11.6.​ A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Termo. 

 

12.​ DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES E FORMA DE ENTREGA 

12.1.​ A entrega dos insumos deverão ser feita diretamente no Parque Novo Mato Grosso, que está localizado no município de 

Cuiabá-MT, cujo acesso dar-se-á pela Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), KM 11,mediante agendamento com o fiscal;   

12.2.​ O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho 

ou instrumento equivalente; 

12.3.​ Os materiais devem ser fornecidos apenas em horário comercial, especificamente  de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, 

e aos sábados das 07h30 às 12h. Em situações excepcionais, a  fornecedora será previamente notificada, com especificações 

sobre o horário; 

12.4.​ O fornecimento dos insumos dar-se-á SOB DEMANDA, através das Ordens de Fornecimento. 

12.5.​ O transporte/descarga dos insumos, ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a mão de obra necessária, 

deverão ser entregues em perfeitas condições à CONTRATANTE; 

12.6.​ Não serão aceitos insumos que se apresentem danificados e/ou com especificação diversa da exigida neste Termo de 

Referência; 

12.7.​ Os  insumos a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer 

rigorosamente: 

12.7.1.​ às normas e especificações constantes neste Termo de Referência; 

12.7.2.​ às prescrições e recomendações do fabricante. 

12.8.​ Os  insumos serão recebidos e validados provisoriamente no momento da entrega, pelo fiscal e/ou responsável, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com a especificação constante no Termo de Referência e na proposta;  

12.9.​ Os insumos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo 

de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação da 

CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;  

12.10.​ Os  insumos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após 

verificação da qualidade do material e consequente aceitação mediante TERMO CIRCUNSTANCIADO emitido pela 

fiscalização do contrato.  

12.10.1.​ Na hipótese de a verificação que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á 

como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

12.11.​ O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes do 

incorreto fornecimento.  

12.12.​ A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal, que será entregue juntamente com os insumos para a devida conferência pelo 

Fiscal do Contrato. 

 

13.​ DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

13.1.​ O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 05 (cinco) anos, com 
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fulcro nos Art. 71 da Lei 13.303/2016 e Art. 128 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR.         

 

14.​ DA ORDEM DE FORNECIMENTO 

14.1.​ A Ordem de Fornecimento é o instrumento formal pelo qual a MTPAR encaminhará o pedido para execução do objeto deste 

Termo de Referência à CONTRATADA. 

14.1.1.​ As OF serão encaminhadas, preferencialmente, por e-mail, devendo a CONTRATADA informar o referido correio 

eletrônico no momento da assinatura do contrato. 

14.1.2.​ A OF deverá conter; 

14.1.2.1.​ o quantitativo; 

14.1.2.2.​ o objeto que deverá ser entregue à CONTRATANTE e; 

14.1.2.3.​ o prazo para a entrega do produto. 

14.2.​ O prazo para início da entrega será contado a partir da data de envio da Ordem de Fornecimento. 

 

15.​ DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1.​ Assinar o Contrato, receber a Nota de Empenho específica e Ordens de Fornecimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis, 

contados do envio de e-mail por parte da CONTRATANTE contendo em anexo tais documentos. 

15.2.​ Entregar o(s) produto(s) no prazo, nas condições e nos critérios previamente estabelecidos. 

15.3.​ Fornecer os  insumos de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela Contratante e de acordo com as normas técnicas 

ambientais e legais, garantindo a qualidade do objeto fornecido segundo exigências legais; 

15.4.​ Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

15.5.​ Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

15.6.​ Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede o prazo de vencimento 

da entrega dos itens, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 

15.7.​ Responsabilizar-se por TODAS as despesas com materiais, mão-de-obra, transporte, equipamentos, máquinas, seguros, 

taxas, tributos, incidências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, salários, deslocamento, traslado, hospedagens, utilização de 

estruturas física e virtual, softwares, equipamentos de informática e/ou quaisquer eletrônicos, custos diretos e indiretos, 

encargos sociais e contribuições sociais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, necessários à perfeita execução do 

objeto;  

15.8.​ Emitir Nota Fiscal, discriminando os produtos entregues no período de faturamento; 

15.9.​ Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias úteis ao Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, 

telefone, e-mail e outros julgáveis necessários para o recebimento de correspondência;  

15.10.​ Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização do 

Contratante; 

15.11.​ Encarregar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as demais previstas na 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à MT PAR;  

15.11.1.​ Nenhum encargo trabalhista ou previdenciário, inclusive de acidentes de trabalho, fiscais ou responsabilidade civil 

de qualquer natureza, será imputada ou se comunicará à CONTRATANTE. 
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15.11.2.​ atender à sua custa ao pagamento dos tributos que forem devidos pelo seu trabalho bem como as despesas com 

aprovação na Prefeitura e demais órgãos e repartições competentes, devendo observar as leis; 

15.11.3.​ A inobservância das obrigações assumidas acarretará descumprimento contratual, implicando em rescisão 

contratual e demais sanções previstas em Lei, garantindo-se o contraditório e ampla defesa à contratada. 

 

16.​  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1.​ Caberá à CONTRATANTE realizar a retenção na fonte de IMPOSTO DE RENDA sobre o fornecimento de bens e prestação de 

serviços enumerados pela IN RFB nº 1234/2012. conforme Orientação Técnica n° 0007/2023/CGE-MT 

16.2.​ Designar, servidor(es) ao qual(is) caberá(ão) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, 

conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR. 

16.3.​ A fiscalização se dará por meio de  representante(s) do Contratante, denominado Fiscal de Contrato ou Comissão de 

Fiscalização, a ser oportunamente designada, nos termos do art. 155 a 160 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

da MTPAR, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução contratual. 

16.4.​ Emitir Ordem de Fornecimento discriminando os insumos a serem entregues e data máxima para a entrega. 

16.5.​ Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos insumos recebidos provisoriamente com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

16.5.1.​ Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

16.6.​ Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no 

Edital e seus anexos. 

16.7.​ A MT-PAR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados; 

16.8.​ Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura ou documento fiscal correspondente fornecido pela 

contratada;  

16.9.​ Não efetuar pagamento à empresa CONTRATADA, enquanto pendente qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de 

direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária, pois quem deu causa à mora foi a CONTRATADA. 

 

17.​  DA GARANTIA CONTRATUAL 

17.1.​ Não haverá exigência de garantia contratual da execução, diante da faculdade estabelecida no Art. 70 da Lei Federal n° 

13.303/2016. 

 

18.​ DO REAJUSTE CONTRATUAL 

18.1.​ Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado a partir da data de apresentação da proposta inicial. 

18.2.​ Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste 

após o intervalo de um ano, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

18.3.​ Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, 

em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  
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18.4.​ Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço 

do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

18.5.​ O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
 

19.​ DO REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO-FINANCEIRO 

19.1.​ Durante a vigência do Contrato a Contratada poderá solicitar a revisão dos preços para manter a equação 

econômico-financeiro obtido na licitação, mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 81, inciso VI, da Lei nº 

13.303/2016, inclusive com demonstração em planilhas de custo. 

19.2.​ Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste dos preços de contratos deverão, sob pena de invalidade dos atos, 

sofrer análise contábil (se for o caso) e jurídica pelo CONTRATANTE, da viabilidade do feito. 

19.3.​ Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento ao contrato. 

 

20.​ DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO 

20.1.​ Desde que a CONTRATADA autorize, o CONTRATANTE poderá acrescer o valor global  do contrato em até 25,00% (vinte e 

cinco por cento), sendo vedada a compensação conforme Acordão do TCU n° 1.536/2016. 

20.2.​ Pactuado o acréscimo e/ou a supressão será registrado por aditamento ao contrato. 

 

21.​ DO PAGAMENTO 

21.1.​ O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou 

Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.   

21.2.​ Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o fiscal atestar o recebimento do objeto. 

21.3.​ A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.  

21.4.​ Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

21.5.​ Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

21.6.​ Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.      

21.7.​ Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos. 

21.8.​ Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

21.9.​ Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do 
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contrato.   

21.10.​ O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

21.10.1.​ Certidão Conjunta de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária; 

21.10.2.​ Prova de regularidade junta a Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou 

domicílio do credor; 

21.10.3.​ No caso de a CONTRATADA ter sede ou domicílio em outro estado que não o estado de Mato Grosso, deverá ser 

apresentada também certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à SEFAZ e à PGE do 

estado de Mato Grosso; 

21.10.4.​  Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 

21.11.​ Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data 

do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

 
 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX)   
 I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                             Sendo: 

 
I = 

 (6 / 100) 

   365 
 
 

                              
22.​  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1.​ São consideradas condutas passíveis de sanções dentre outras; 

22.1.1.​ não assinar digitalmente e enviar o contrato no prazo estipulado pela CONTRATANTE; 

22.1.2.​ não receber, sem justificativa, o envio de emails da CONTRATANTE; 

22.1.3.​ agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 

22.1.4.​ apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela MT-PAR; 

22.1.5.​ frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de licitação e o contrato 

dele decorrente; 

22.1.6.​ afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem 

de qualquer tipo; 

22.1.7.​ agir de má-fé no processo licitatório ou na relação contratual, comprovada em processo específico; 

22.1.8.​ incorrer em inexecução contratual; 
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22.1.9.​ Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

22.1.10.​ Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de 

devassá-lo; 

22.1.11.​ Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

22.1.12.​ Fraudar, em prejuízo da MT-PAR, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, de obras e 

serviços, ou contrato delas decorrentes. 

22.1.12.1.​ elevando arbitrariamente os preços; 

22.1.12.2.​ vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 

22.1.12.3.​ entregando uma mercadoria por outra; 

22.1.12.4.​ alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

22.1.12.5.​ tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta; 

22.1.13.​ ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 

administrativo; 

22.1.14.​ ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 

celebrados com a MT-PAR, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; 

22.1.15.​ ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a MT-PAR; 

22.1.16.​ ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo 

em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização. 

22.1.16.1.​ A comprovação das práticas acima exemplificadas acarretará responsabilização administrativa e judicial do 

licitante ou contratada, e, quando se constituir em pessoa jurídica, implicará na responsabilidade individual 

dos dirigentes das empresas faltosas e dos administradores/gestores, enquanto autores, coautores ou 

partícipes do ato ilícito, nos termos da Lei nº 12.846, de 2013, devendo ser instruído Processo de Apuração 

de Responsabilidade, na forma do Decreto Estadual nº 522, de 15 de abril de 2016. 

22.2.​ A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à 

MT-PAR, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros. 

22.2.1.​ A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação de penalidade de multa ou suspensão.  

22.3.​ O descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa, aceita pela CONTRATANTE, 

garantindo-se a prévia e ampla defesa, poderá acarretar as seguintes sanções administrativas: 

22.3.1.​ Advertência; 

22.3.1.1.​ Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas 

faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o objeto; 

22.3.1.2.​ A reincidência da sanção de advertência poderá ensejar a aplicação de penalidade de multa ou suspensão. 

22.3.2.​ Multa moratória; 
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22.3.2.1.​ pelo atraso injustificado da entrega dos objetos, no andamento previsto no cronograma físico-financeiro e na 

conclusão do mesmo, a ser calculada pela seguinte equação: 

M = V x N x F 

Onde:  M= valor da multa;    

V= valor correspondente à Ordem de Fornecimento, fase, etapa ou parcela em atraso; 

N= período de atraso em dias corridos; 

F= fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:   

PERÍODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS  Fator Percentual de Multa 

1º- Até 10 dias 0,25%  

2º- De 11 a 20 dias   0,50% 

3º- De 21 a 30 dias 01,00% 

22.3.3.​ Multa compensatória; 

22.3.3.1.​ Será aplicado até 20,00% (vinte por cento) de multa compensatória sobre o valor da parcela não executada 

ou do saldo remanescente do contrato para a inexecução parcial do objeto, sendo configurada; 

22.3.3.1.1.​ Quando houver reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência; 

22.3.3.1.2.​ Quando ocorrer o atraso injustificado na entrega dos produtos sem justa causa e prévia comunicação 

à CONTRATANTE por prazo superior a 10 (dez) dias úteis do prazo determinado na Ordem de 

Fornecimento; 

22.3.3.1.3.​ Quando o atraso injustificado na entrega dos objetos ultrapassar o prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos. 

22.3.3.2.​ Será aplicado até 30,00% (trinta por cento) de multa compensatória sobre o valor da parcela não executada 

ou do saldo remanescente do contrato para a inexecução total do objeto, sendo configurada; 

22.3.3.2.1.​ Quando o atraso injustificado na entrega dos objetos ultrapassar o prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias corridos e; 

22.3.3.2.2.​ Quando deixar de apresentar a garantia de assistência técnica, caso necessário. 

22.3.4.​ Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a MT PAR, por até 02 (dois) 
anos; 

22.4.​ As penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a MTPAR seguirão os ditames do art. 171 a 173 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR. 

22.5.​ As sanções previstas nos itens 22.3.1 e 22.3.4 desta cláusula poderão ser aplicadas conjuntamente com as penalidades de 

multa. 
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22.6.​ A inexecução total ou parcial do contrato, sem que a MT PAR tenha dado causa, poderá ensejar a sua rescisão, com as 

consequências cabíveis. 

22.7.​ Ocorrendo uma infração contratual apenada com a sanção de multa a contratada deverá ser formalmente notificada para 

apresentar defesa prévia. 

22.8.​ O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e sua reiteração poderá acarretar na 

aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a MT-PAR, por até 02 

(dois) anos. 

22.9.​ O pagamento da multa contratual não afasta o dever de indenizar o prejuízo a ela excedente suportado pela MT-PAR. 

22.10.​ As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor 

da MT-PAR, ou  ainda,  quando  for  o  caso,  serão  inscritos  na  Dívida  Ativa do  Estado e  cobrados judicialmente. 

22.11.​ Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

22.12.​ Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a MT-PAR poderá cobrar 

o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

22.13.​ A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da  conduta  do  infrator,  o  caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à MT-PAR, observado o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade. 

22.14.​ Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla 

defesa. 

22.15.​ As sanções aplicadas serão informadas para registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso pela 

CONTRATANTE. 

 

23.​  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

23.1.​ O acompanhamento e a fiscalização do objeto consistem na verificação da conformidade da entrega, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do objeto. 

23.2.​ O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento da entrega do objeto. 

23.3.​ O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas neste termo de referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 

23.4.​ As atribuições da fiscalização são, dentre outras; 

23.4.1.​ Emitir Ordem de Fornecimento; 

23.4.2.​ Emitir Termo de Recebimento Definitivo; 

23.4.3.​ Monitorar os prazos de entrega e; 

23.4.4.​ Atestar Nota Fiscal para Pagamento NF. 

23.5.​ Os procedimentos para fiscalização e acompanhamento do objeto estão disciplinados nos artigos 155 a 160 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratações da MT-PAR.  

23.6.​ A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
 

 
 
 

16 de 18 M
T

P
A

R
D

IC
20

25
02

34
4

Assinado com senha por KAROLAYNE SOUZA MEDEIROS - ANALISTA ADMINISTRATIVO II / DIV-ORCAC - 27/03/2025 às
08:27:14, PAULA JANAYNA FENERICH - ANALISTA DE PROJETOS I / PQNMT - 27/03/2025 às 08:48:38 +2 Pessoas - Para
verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 25713763-9135 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25713763-9135

Governo de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

https://linksiga.trf2.jus.br


 
inadequado ou de qualidade inferior e na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais.  

 

24.​  DA RESCISÃO 

24.1.​ A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis. 

24.2.​ A rescisão do contrato poderá ser:  

24.2.1.​ por ato unilateral e escrito de qualquer das partes; 

24.2.1.1.​ A rescisão por ato unilateral deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte 

interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

24.2.2.​ amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência 

para a MT-PAR; ou  

24.2.3.​ judicial, nos termos da legislação. 

24.3.​ Quando a rescisão ocorrer tendo a MT-PAR dado causa, será a CONTRATADA ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, 

regularmente comprovados, incluídos os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, somados ao 

custo da desmobilização, se houver, sem prejuízo da liberação da garantia. 

 

25.​ ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

25.1.​ É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada  com/em outra  pessoa jurídica, desde que sejam observados pela 

nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

 
26.​ DA MATRIZ DE RISCOS 

26.1.​ Em virtude da forma de contratação e da natureza do objeto (objeto comum) a matriz de risco não é exigível, conforme dispõe 

o Art. 37 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MT-PAR. 

 

27.​  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

27.1.​ Os objetos serão adquiridos com recursos próprios da MT-PAR, alocados no orçamento na seguinte rubrica: 

UO Programa Projeto/Atividade Natureza e Elemento de 
Despesa Fonte 

04501           504 1779             44.90.30.000 1.501.9137 

 
 

28.​  DOS CASOS OMISSOS 

28.1.​ Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas no Regulamento 

Interno de Licitações e Contratações da MT-PAR,  na Lei n. 13.303/2016 e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 
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29.​  DA PESQUISA DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

29.1.​ A formação do valor estimado obedeceu os ditames do Art 9° do RILC/MTPAR - instituído pela Resolução n° 

004/CONSELHODEADM/2020 e alterado pela Resolução n° 004/2023/CAD. 

29.2.​ O valor estimado é sigiloso, nos termos do art. 34 da Lei 13.303/2016. 

 

30.​  DO FORO 

30.1.​ Fica eleito o foro de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

decorrentes da execução deste Termo de Referência, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
 

31.​ RESPONSÁVEL PELA JUSTIFICATIVA DA DEMANDA 

 ELABORADO POR: 

 

Paula Janayna Fenerich  

Analista de Obras  
32.​   RESPONSÁVEL PELA DEMANDA 

 
Nilton De Britto  

Diretor De Concessões  
 

33.​ RESPONSÁVEL PELOS DEMAIS TÓPICOS DO TERMO DE REFERÊNCIA  

  

ELABORADO POR: 

Karolayne Souza Medeiros 

Analista Administrativo 

VALIDADO: 

Mateus Eduardo Soares de Souza  

Coordenador de Divisão 

 

 

 
 
 

18 de 18 M
T

P
A

R
D

IC
20

25
02

34
4

Assinado com senha por KAROLAYNE SOUZA MEDEIROS - ANALISTA ADMINISTRATIVO II / DIV-ORCAC - 27/03/2025 às
08:27:14, PAULA JANAYNA FENERICH - ANALISTA DE PROJETOS I / PQNMT - 27/03/2025 às 08:48:38 +2 Pessoas - Para
verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 25713763-9135 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25713763-9135

Governo de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

https://linksiga.trf2.jus.br

	MTPAR-DIC-2025/02344

